



Группа компаний «Артезия»

Общество с ограниченной ответственностью «Артезия»

Адрес: 432045, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 56, ком. 208

Т.: 8-800-707-35-37 (звонок для Вас бесплатный), +7 (495) 204-15-84, Skype: arteziaskype

E-mail: mail@artezia.pro; Telegram, Viber, WhatsApp: +7 (917) 630-16-07; Сайт: www.artezia.pro

ИНН 7327078470, КПП 732701001

Тендер на выполнение условий Лицензии на пользования недрами для ВЗУ СНТ "Звезда"

№	Наименование раздела, работы	Срок выполнения работ	Стоимость работ, руб. без НДС
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ (после получения Лицензии)			
Раздел 1. Лабораторные исследования воды*. Для выполнения Раздела 2.			
1.1.	› Отбор проб воды, лабораторные исследования воды на соответствие нормативам СанПиН "Вода питьевая"(полный хим.анализ+радиология+микробиология)	30 рабочих дней	выполнено силами Недропользователя
Итого по разделу:			выполнено силами Недропользователя

* Результаты лабораторных исследований воды могут быть предоставлены Недропользователем.

Раздел 2. Разработка и согласование Проекта Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
2.1.	› Разработка Проекта ЗСО в соответствии с СанПиН* 2.1.4.1110 - 02	14 рабочих дней	171 000
2.2.	› Прохождение экспертизы Проекта ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г.Москвы»; получение экспертного заключения на Проект ЗСО*	-	
2.3.	› Получение Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на Проект ЗСО.	30 рабочих дней	
Итого по разделу:			171 000

* Минимальная Зона 1 пояса площадка 30х30, от водоподготовки и РЧВ должно быть не менее 10 м; близлежащая территория в радиусе 200 м - отсутствие бактериологических загрязнителей (наличие централизованной канализации); наличие правоустанавливающих документов на земельный участок.

* В случае самостоятельного выполнения п.2.2. и 2.3. - стоимость разработки проекта ЗСО составит 99 700 рублей

Раздел 3. Заключение Роспотребнадзора на использование водного объекта (после установки водоподготовительного оборудования, обустройства ВЗУ и благоустройства площадки I пояса). Для выполнения п.3.6.1. Лицензии			
3.1.	› Разработка рабочей программы контроля качества воды и ее согласование в органах Роспотребнадзора	45 рабочих дней	55 000

3.2.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения, организация выезда санитарного врача для обследования ВЗУ при необходимости)	90 рабочих дней	70 000
3.3.	› Подготовка комплекта документов с последующим получением Санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на использование воды из артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения	30 рабочих дней	70 000
Итого по разделу:			195 000

Раздел 4. Утверждение Зон санитарной охраны (ЗСО). Для выполнения п.3.6.2. Лицензии.			
4.1.	› Проведение геодезической съемки границ первого пояса зон санитарной охраны. Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям.	Субподрядчики	по прайсу профильной организации, от 100 000 до 300 000
4.2.	› Подготовка текстового и графического описания границ зон санитарной охраны в составе 3 (трех) поясов (перечень координат характерных точек границ зон в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости)		
4.3.	› Утверждение ЗСО в органе исполнительной власти (Министерство экологии и природопользования Московской области)	от 30 рабочих дней	
Итого по разделу:			100 000-300 000

Раздел 5. Составление и сдача учетной карточки скважины. Для выполнения п.3.6.3. Лицензии.			
5.1.	› Составление учетной карточки скважины. Сдача на хранение учетной карточки в Территориальный фонд геологической информации. Подготовка отчета для Министерства экологии и природопользования о сдаче учетной карточки в ТФГИ	2 рабочих дня	25 000
Итого по разделу:			25 000

Раздел 6. Внесение изменений в Лицензию. Для выполнения п.3.7. Лицензии.			
6.1.	› Подготовка документов для внесения изменений в Лицензию*	60-90 рабочих дней	99 700
6.2.	› Сопровождение и получение изменений к лицензии на недропользование в части уточнения горного отвода в Министерстве экологии и природопользования Московской области	60-90 рабочих дней	
Итого по разделу			99 700
ИТОГО			790 700

В стоимость работ не входит: стоимость экспертизы Проекта ЗСО - до 35 000 руб. (раздел 2), стоимость экспертизы обследования ВЗУ санитарным врачом ФБУЗ "ЦГ и ЭМО" - до 65 000 руб. (раздел 3), оплата гос. пошлины за внесение изменений в Лицензию (раздел 6) - 750 р. Стоимость экспертиз будет уточнена на момент подачи документов.

Генеральный директор
ООО «Артезия»



В. Р. Горбунов

